2	PRESUPUESTO DE HH. UU. ETAPA 08	UND	CANT	P.U.	PARCIAL
2,1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	15.715	5	78.573
2,2	RED AGUA Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA	Lote	172	1140	196.080
2,3	RED DESAGUE Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE DESAGÜE	Lote	172	1200	206.400
2,4	VEREDAS, MARTILLOS Y CICLOVIAS	m2	1771	95	167.781
2,5	PISTAS AFIRMADAS (AFIRMADO DE VIAS, CALLES)	m2	4234	28	120.007
2,6	ASFALTADO, SARDINELES Y SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	4234	70	296.380
2,7	REDES PRIMARIAS ELÉCTRICAS	Lote	172	994	171.000
2,8	REDES SECUNDARIAS ELÉCTRICAS	Lote	172	1721	296.000
2,9	OTROS (LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ETC)	mes	4	3000	12.000
	COSTO DIRECTO (CD)				**1.544.221**
	Gastos Generales	10%	del CD		154.422
	Utilidad	8%	del CD		123.538
	SUBTOTAL				**1.822.181**
	I.G.V. (18%)	18%			327.993
	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO EN SOLES				**2.150.174**

	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO EN DOLARES				**632.404**