3	**PRESUPUESTO PTAR (VERMIFILTRO)**	P.U		
3,01	**VERMIFILTRO (04 UND)-FALTA 3 POR EJECUTAR**		**S/ 2.138.273,93**	
3.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA Y TRAZO)		S/ 46.090,16	
3.01.02	MOV. DE TIERRAS(RELLENOS, EXTEND Y COMPACT.)		S/ 124.796,18	
3.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		S/ 126.007,56	
3.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		S/ 987.916,45	
3.01.05	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		S/ 54.598,67	
3.01.06	PINTURA		S/ 21.731,84	
3.01.07	CARPINTERIA METALICA (ESCALERA TIPO MARINERA)		S/ 2.080,00	
3.01.08	COBERTURA CON MALLA RASCHEL (SOMBRA AL 85%)		S/ 183.116,67	
3.01.09	FILTRO (RELLENOS PARA VERMIFILTRO)		S/ 488.654,79	
3.01.10	LECHO DE SECADO		S/ 2.612,95	
3.01.11	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN		S/ 72.838,04	
3.01.12	TUB. DE RECOLECCIÓN ENTRE BUZONES DE VERM. 2 A 4		S/ 13.461,12	
3.01.13	TUB. DE RECOLECCIÓN CON LLEGADA AL BZ-6		S/ 14.369,50	
3,02	**CERCO PERIMETRICO GENERAL PARA PTAR**		**S/ 133.950,86**	
3.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA Y TRAZO)		S/ 3.886,33	
3.02.02	MOV. DE TIERRAS(EXCAV, RELL, ELIM. MAT. EXCED.)		S/ 27.360,20	
3.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		S/ 2.585,80	
3.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		S/ 22.018,53	
3.02.05	ESTRUCTURAS PREFABRICADAS		S/ 77.200,00	
3.02.06	PUERTA METALICA 5.00M		S/ 900,00	
	COSTO DIRECTO		**S/ 2.272.224,79**	
	G.G (10.00%)		S/ 227.222,48	
	UTILIDAD (8.00%)		S/ 181.777,98	
	SUB - TOTAL		**S/ 2.681.225,25**	
	IGV 18,00%		S/ 482.620,55	**USD**
	TOTAL GENERAL	S/,	**S/ 3.163.845,80**	**$933.287,85**